



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ “ กทอ. ๖๔ - ๐๗ - ๑๒๘๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ” ภายใต้แผนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน “ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ” จำนวน ๔ กลุ่ม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ยังไม่ได้กำหนดผู้กผัน คือ โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองอีเลิง (กลุ่มที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ : ตามแบบแปลน อบต.กระออม ระบบสูบน้ำฯ เลขที่ 004 - 2565 จำนวน 1 ระบบ เป็นจำนวนเงิน 423,903.61.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น 1 งวด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 อาศัยความตามมาตรา 103 / 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 103 / 8 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม จึงขอประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายสว่าง บุญเต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระออม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองอีเลิง (กลุ่มที่ ๒) หมู่
ที่ ๗ ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๓,๙๐๓.๖๑.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)
๔. ลักษณะงาน ..จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบแปลน อบต.กระออม ระบบสูบน้ำฯ เลขที่ ๐๐๔ - ๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๒๓,๙๐๓.๖๑.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นสามพันเก้า
ร้อยสามบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร.....จำนวน.....๑.....ชุด....(๑๐ แผ่น.....
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑ นายทรงศักดิ์ ผากกลิ่น ประธานคณะกรรมการ ฯ
- ๗.๒ นายคมสันต์ บุญมาก คณะกรรมการ ฯ
- ๗.๓ นายธีรวัฒน์ สิทธิพงษ์ คณะกรรมการ ฯ

เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบ่อบาดาล กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านหนองอีเลิง (กลุ่มที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลกระโจม อำเภอสำโรงท่า จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการตาม ตามแบบแปลน อบต.กระโจม ระบบสูบน้ำฯ เลขที่ 004 - 2565
กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 งานค่าก่อสร้าง (ปร.4 (ก), ปร.5 (ก))	203,398.00	1.3056	265,922.54	
	1.2 งานค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ(ปร.4 (ข), ปร.5 (ข))	150,480.00	1.0700	150,487.07	
	1.3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษ ฯ(ปร.4 (พ), ปร.5 (พ))	7,500.00	-	7,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงานหักจ่าย..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย..... %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			423,903.61	บาท

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (✓) เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายทรงศักดิ์ ผกากลิ่น)
 2. (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายคมสันต์ บุญมาก)
 3. (ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายธีรวัฒน์ สิทธิพงษ์)

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโจม

.....

 (ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา คงสุข)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโจม

เห็นชอบ / ดำเนินการ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ

(ลงชื่อ).....

(นายสว่าง บุญเต็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโจม
 วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565