

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่ง (ซอยสมใจ) ตำบลกระยอม อำเภอสำโรงทاب จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนตำบลกระยอม อำเภอสำโรงทاب จังหวัดสุรินทร์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๓,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านนาทุ่ง (ซอยสมใจ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ อบต.กระยอม ถนน คลธ.๑๐๗ - ๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๕,๘๒๑.๗๑ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดบาทห้าสตางค์-) หากลืนเอ็ดบทเจ็ตลีนเอ็ดลีน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑แบบสรุประ cara กลางงานก่อสร้างทาง.....สะพาน.....และท่อเหลี่ยม.....จำนวน.....๑.....แผ่น.....
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๗.๑ นายทรงศักดิ์ พากลีน ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธีรวัฒน์ สิทธิพงษ์ กรรมการ
๗.๓ นายจักรกฤษณ์ บุญเต็ม กรรมการ

เอกสารแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง

ก่อสร้างงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองห่ม (ซอยลมใจ) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จร้าริมเมื่อยกกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร

ประมาณการตาม

กำหนดราคากลาง

แบบแปลนเลขที่ อบต.กรุงโภ ถนน คสส. ๐๐๗ - ๒๕๖๓

โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมาย เหตุ
๑	ประเภทงานทาง เงื่อนไข	๑๘๕,๔๗๐.๗๑	๑.๓๖๒๔	๑๘๕,๔๗๐.๗๑	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... %				
	เงินประกันผลงานทักษะจ่าย..... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย..... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				บาท
	คิดเป็นราคากลางงานก่อสร้าง (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหากสิบเอ็ดบาท เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์-)			๑๘๕,๔๗๐.๗๑	บาท

มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (✓) เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. (ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ)..... กรรมการ ๓. (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ ผกาภลิน) (นายธีรวัฒน์ สิทธิพงษ์) (นายจักรกฤษณ์ บุญเต็ม)

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงโภ

.....
.....

(ลงชื่อ).....
.....

(นางสาวกัญญา คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเห็นของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงโภ

(✓) เห็นชอบ / ดำเนินการ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ

(ลงชื่อ).....
.....

(นางสาวกัญญา คงสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงโภ

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ເອກສາຣແນບຫ້າຍຮາຍງານພົກເກະໜັດຮາຄາລາງ (ພບປະສົງຮາຍການ ປົມມານຈານແລະຮາຄາ)

ກໍລຸ່ມງານ/ງານ ກ່ວສຮ່ວງກາງ
ສູ່ໂຄຮກ/ຈານກ່ອສ້າງ ໂຕຮງກາກກ່ອສ້າງຂນ້ນ ດ.ສ.ລ. ທີ່ນີ້ທີ່ ນ ບ້ານນາງທິງ (ຊອຍສື່ມໃຈ) ກ່ວງ ເມ ຢາກວັນ ໃນຕົກ ອົບຕົກ ອົບຕົກລົບຫຼັກ
ປະມານກາຮາຕາວ ໝປປປລັນເລີ່ມທີ່ ອົບຕົກຮະວອມ ຄົນ ດສສ. ០០៧ - ៣ ໜີ້ວັດ
ກໍ່ານັດຮາຄາລາງ ໂຕປ ຄົນມາຮຽນກໍ່ານັດຮາຄາລາງ ມີວັນທີ ៣០ ເຊື່ອນ ມາງຍຸນ ພ.ຕ. ໩ແລ້ວ

ລັດຕັບ ທີ່	ຮາຍການ	ຈຳນວນ	ໜ່ວຍ	ຮາດາຕ້ອ ໜ່ວຍ	ຮາດາຫຼຸ ນ	Factor F x FN	ຮາດາຫ້ອ່ນ່າຍ	ຮາດາກສາງ	ໝາຍ ໜ້າ
ຈານກ່ອສ້າງທາງຜິວຈາຈະແບບຄອນກີ່ຈົດ									
១.	ຈາປປັບເກີລື່ມແຕ່ຕຳມາຫາດິນ	៣៣៦.០០	ຕົກ.ມ.	៣.៥.៦	៤៣០.៥.៦	១. ຕຳ.ໜ້າ	៥.៥.៦	៥.៥.៦	៥.៥.៦
២	ຈາໜ່າຍຮອງໃຫ້ຜູວຫາງຈະຈາຈະປະບອນກີ່ຈົດ	៣៣.៨០	ຕົບ.ມ.	៣៥.០.៥.៨	៣០.ກຳແລ.០០	១. ຕຳ.ຫຼາ	១.៥.៥.៥	១.៥.៥.៥	១.៥.៥.៥
៣.	ຜົກຈາຈະແບບຄອນກີ່ຈົດ ໜ້າ ០.៣៥ ໝາຕົກ	៣៣៦.០០	ຕົກ.ມ.	៣៥.៨.៥.៦	៥.៥.៥.៥.៥.៦	១. ຕຳ.ຫຼາ	៥.៥.៥.៥.៥.៦	៥.៥.៥.៥.៥.៦	៥.៥.៥.៥.៥.៦
៤.	Expansion Joint (ຮອຍຕ່ອນເພົ່ມກາຮ່າຍຕັ້ງ)	៥	ມີມືຕົກ	១៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥	១. ຕຳ.ຫຼາ	៥.៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥
៥.	Contraction Joint (ຮອຍຕ່ອນເພົ່ມກາຮ່າຍດັ່ວ)	៣០	ມີມືຕົກ	១៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥	១. ຕຳ.ຫຼາ	៥.៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥
៦.	Longitudinal Joint (ຮອຍຕ່ອນມາຍາງ)	-	ມີມືຕົກ	-	-	-	-	-	-
៧.	ຈາໜ່າຍຂອງຈະບາຍ້າຫຸນາດ ១ օ.ສ.ນ X ៣.០០ ໝາຕົກ	៥.០០	ມີມືຕົກ	៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥	១. ຕຳ.ຫຼາ	៥.៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥	៥.៥.៥.៥.៥
៨.	ຈາໜ່າຍທີ່ຮັບມາຢືນຢັນາດ ១ օ.៥.០០ X ៣.០០ ໝາຕົກ	-	ມີມືຕົກ	-	-	-	-	-	-
៩.	ປູ່ຍະຫວ່າງດຳເນີນກາກ່ອສ້າງ (ຫຼັກຄາວ)	១	ປູ່ຍາ						
១០.	ປູ່ຍະຫວ່າງຫຼັກຄາກ່ອສ້າງແລກໄຕຮູ້ຈົດ (ກາງວ)	១	ປູ່ຍາ						
ຮາດາກສາງນາກ່ອສ້າງ (-ໝາຍ່ແລນ້ຫ້າກ່ອນດັບຕົກພັດຕົກຫຼັກສືບປັບປຸງເວົ້ວຫຼັກສົງ)									
ຮາດາກສາງນາກ່ອສ້າງ (-ໝາຍ່ແລນ້ຫ້າກ່ອນດັບຕົກພັດຕົກຫຼັກສືບປັບປຸງເວົ້ວຫຼັກສົງ)									
ມີຕົກລະນະກາກ່ອສ້າງ (✓) ເຫັນອົບໃຫ້ຫຼັກສືບປັບປຸງເວົ້ວຫຼັກສົງ									
ຄົມມະກຽມກາກ່ອນດັບຕົກຫຼັກສົງ									
(ລັດຕັບ)	ປະບານກວ່າມກາ	(ລັດຕັບ)	ກວ່າມກາ	(ລັດຕັບ)	ກວ່າມກາ	(ລັດຕັບ)	ກວ່າມກາ	(ລັດຕັບ)	ກວ່າມກາ

ມີຕົກລະນະກາກ່ອສ້າງ (✓) ເຫັນອົບໃຫ້ຫຼັກສືບປັບປຸງເວົ້ວຫຼັກສົງ

ຄົມມະກຽມກາກ່ອນດັບຕົກຫຼັກສົງ

(ນາຍເກົ່າວັນ ສຶຖິພັງ) (ນາຍຈັກກະຍຸນ ປຸງເຕັມ)

ປະບານກວ່າມກາ (ລັດຕັບ) ປະບານກວ່າມກາ (ລັດຕັບ)

ກວ່າມກາ (ລັດຕັບ)

ກວ່າມກາ (ລັດຕັບ)

(ນາຍຈັກກະຍຸນ ປຸງເຕັມ)